ವಿಷಯ : [illegible]

ವಿಷಯ : [illegible] ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 4.

ಯು ವಿ-10 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Improvements to widened Portion of Road construction of New Drains, UG Cable Duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in Ward No:10 Doddabommasandra Vidyaranyapura Sub Division
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳು
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯವ/ಪಿಆರ್/ / 2020–21 ದಿನಾಂಕ:
6	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 23033967.95
7	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	ದಿ: 25-08-2020 ಸಂಜೆ 4.00 PM ಗಂಟೆಗೆ
8	ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು	ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ದಿ: 27-08-2020 ರಂದು 4.00 PM ಗಂಟೆಗೆ
10	ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	ದಿ: 28-08-2020 ರಂದು 4.30 PM ಗಂಟೆಗೆ

16)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:31–08–2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಡ್ದಾರರು ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

1. G HUMESH KUMAR (SRI SAI CONSTRUCTIONS.....)
2. GOPIKRISHNA APSANI (NIDHI CONSTRUCTIONS)

17)

ಸದರಿ ಬಿಡ್ದಾರರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವು ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಬಿಡ್ದಾರರು ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಬಿಡ್ದಾರರಾದ G HUMESH KUMAR (SRI SAI CONSTRUCTIONS) ಮತ್ತು GOPIKRISHNA APSANI (NIDHI CONSTRUCTIONS)ರವರು KW-4 ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -5-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **G HUMESH KUMAR (SRI SAI CONSTRUCTIONS)** ಮತ್ತು **GOPIKRISHNA APSANI (NIDHI CONSTRUCTIONS)** ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನೆ – ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ. 11/10/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲ)
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ.ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.
7397
03 NOV 2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ)ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:31-08-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.G.HUMESH KUMAR (SRI.SAI CONSTRUCTION....) & SRI.GOPIKRISHNA APSANI (NADHI CONSTUCTION) ರವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

20 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಕಂಡಿಕೆ (13) ರಿಂದ (19) ರ ವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಿನ್ನಿಗರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಮೊಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಕಿನ್ನಿಗರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಸಿದ್ಧಪ್ಪಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂಡರ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಮೊಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

4 ಮೇಲ್ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರವರ (ಯ.ವ)

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ : Improvements ...

ವಿಷಯ : Improvements to Widened Portion of road construction of new Drains UG cable Duct in ward no: 10

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 6

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SCE/PR/2032/20-21

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪಂತ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, Improvements to widened Portion of road construction of new Drains, UG cable Duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in ward no:10 Doddabommasandra Vidyaranyapura sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪಿ ಕೋಡ್-3089ರಡಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:010-16-000032 ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು(ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:12-08-2020ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:31-08-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕಂಡಿಕೆ 16ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

22

1. Sri. G Humesh kumar (Sri Sai Constructions.....)
2. Sri.Gopikrishna Apsani (Nidhi Construction)

ಕಂಡಿಕೆ 18ರಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ) ಯಲಹಂಕರವರ ವರದಿಯಂತೆ, ಸದರಿ 2 ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಪೈಕಿ Sri. G Humesh kumar (Sri Sai Constructions.....) ಮತ್ತು Sri. Gopikrishna Apsani (Nidhi Construction) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

23

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಸ್ತಿಗಳು) ಹಾಗೂ 11/11/20.
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ), ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

24

on 17/11/2020 at 6 pm at IIP

ಆಯುಕ್ತರು 13/11/2020
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

CE (Yelahaka)

25

ದಿನಾಂಕ. 17.11.2020 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಿಳಿಕೆಗ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಮುಂದಿನ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ

20 NOV 2020
801

ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
17/11/20

ಮು. ಇ. (ಯ.ವ)

ಕಾ. ಇ. (ಯಲ)

ಡಿ.ಡಿ.ಎಂ.ಎ. ಅಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಸ್ಕ ಆ.ಕ.ಕಾ.ಕಾ.ಕ.(1)/13136/2020-21 ದಿನಾಂಕ 17/11/2020

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 7

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ(26)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:17-11-2020ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಸಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1)Sri Gopikrishna Apsani(Nidhi Constructions) ಮತ್ತು 2)Sri.G Humesh Kumar(Sri Sai Constructions) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.(ನಡವಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ದಿನಾಂಕ:17-11-2020ರಂದು ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:21-11-2020ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
1	Sri Gopikrishna Apsani(Nidhi Constructions)	275.00	230.33	2,41,96,597.99	(+)5.05%
2	Sri.G Humesh Kumar(Sri Sai Constructions			2,46,81,532.56	(+)7.15%

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Gopikrishna Apsani(Nidhi Constructions)** ರವರು ರೂ. **2,41,96,597.99**ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.5.05%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋ.ವಿ)
21/11/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ ( )ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ : Improvement to Malur Nonh road, Construction of new drain in W-10

ಕಡತದ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 8

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ(32)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Gopikrishna Apsani(Nidhi Constructions)** ರವರಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಧಾನದ ದರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ದರ ಸಂಧಾನ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

33

ಸ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ–ಯ.ವ)

ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Gopikrishna Apsani(Nidhi Constructions)** ರವರು ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Gopikrishna Apsani (Nidhi Constructions)** ರವರು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.**2,41,84,499.69**ಗಳು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.**4.99%** ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

34

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ (ಮಂಜೂರಾತಿ ದರ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಪರಾ
1	Sri Gopikrishna Apsani (Nidhi Constructions)	230.33	2,41,96,597.99	5.50% ಹೆಚ್ಚು	2,41,84,499.69	4.99% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್ –1

35

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Gopikrishna Apsani (Nidhi Constructions)** ರವರು ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ರೂ.**2,41,84,499.69**ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.**4.99%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

36

NOV 2020

823

24/11/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋ.ವಿ)

37 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Improvement to ... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -1-

... Construction of new drains ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ:21-11-2020ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.Gopikrishna Apsani (Nidhi Constructions) ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,41,96,597.99ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು 5.05%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.Gopikrishna Apsani (Nidhi Constructions)ರವರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರಸಂದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸಂದಾನಿತ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ2,41,84,499.69ಗಳಿಗೆ(+4.99%)ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂದಾನಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ4.99% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ಕಂಡಿಕೆ (34) ರಿಂದ (38) ರ ವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಕಡತವನ್ನು ಮೇನ್ಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ/ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಮೇನ್ಸ್ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)

ಪೂರ್ವ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3089 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ "Improvements to Widened Portion of Road, Construction of New drains, UG Cable Duct and Footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in ward no-10,Doddabommasandra,Vidyaranyapura sub division" ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ-010-16-000032 ಒಟ್ಟು ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 17-10-2020ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರುರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 21/11/2020 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ : Empowerment to widen roads & construction of new drains in W-10

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 10 —
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

41)

ಕಂಡಿಕೆ (28) ರಿಂದ (39)ರ ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ(ಯೋಜನೆ–ಯಲಹಂಕ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ಸಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Gopikrishna Apsani(Nidhi Construction)** ರವರ ಸರಾಸರಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2018–19ನೇಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.+4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ.2,41,84,499.69/– (ಎರಡು ಕೋಟಿ ಎಲವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತಾನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಕೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೈಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ)**ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಾ.ಸಾ.ಅ (ಯೋಜನೆ–ಯಲಹಂಕ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಕೋರಿರುವುದನ್ನು ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

42)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ(39)ರಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ "ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ'ಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ಹಾಗೂ 3/12
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ)

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

ಇಂ 4/12/2020 at 6 PM at 111

ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

44) CE(Yel) ದಿನಾಂಕ: 4.12.2020 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆವಳಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅವಲೋಕನೆಗೆ ಕರುನ್ನೆಸ್ಸಿ ಸೆಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

4/12

45) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ 4.12.2020

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Construction of Multipurpose Community Hall ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 11

Construction of Community Hall ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ WW-10

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ **277** ಎಂ.ಎನ್.ವೈ **2020** ದಿನಾಂಕ:**06-03-2021**ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Gopikrishna Aspasani M/s Nidhi Constructions** ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.**2,32,64,307.00** ಗಳಿಗೆ ಶೇ.**1.00**% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Gopikrishna Aspasani M/s Nidhi Constructions** ರವರಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 3% Security Deposit ಮೊತ್ತ ರೂ.**6,98,000**/–ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂ.**2,750**/– ಮೌಲ್ಯದ ಛಾಪಾ ಕಗದವನ್ನು ನೀಡಲು Letter of Acceptance ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)

ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಓ.ಎ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Gopikrishna Aspasani M/s Nidhi Constructions** ರವರು Performance Security (As per Govt Order Vide FD/675/EXP-12/2020 Dated: 22-12-2020 FSD 3%) ಮೊತ್ತ Rs.**6,98,000**/–ಗಳನ್ನು Bank Guarantee ಸಂಖ್ಯೆ:0433021BG0000163 ದಿನಾಂಕ: 17-05-2021 **State Bank of India, Commerical Branch, Bellary-583101** ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಹಾಗೂ Agreement Paperಅನ್ನು ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದ್ದರಿಂದ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Gopikrishna Aspasani M/s Nidhi Constructions** ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕರಾರು ಪತ್ರ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್–ಬಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ (ಯೋ.ವಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ.

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ : Improvements to widening portion of roads, Construction of new drains, UG Cable duct & construction of footpath at Doddabommasandra Main road and surrounding road in Ward No:10

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ:- **Improvements to Widen Portion of roads, Construction of New Drains, UG Cable duct and footpath at Doddabommasandra Main road and surrounding road in Ward No:10** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಐ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ unblock ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1) ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 010-16-000032
2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಯವ/ಇಇ(ಯೋ)/ಕಾ.ಆ/01/2021-22 ದಿನಾಂಕ: 26-05-2021

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿ-3089(Special Development Works in 7 CMC and 1 TMC area in BBMP) ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ" **Improvements to Widen Portion of roads, Construction of New Drains, UG Cable duct and footpath at Doddabommasandra Main road and surrounding road in Ward No:10** ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.**275.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **010-16-000032** ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿಬಿಎಂಪಿ/(ಯ.ವ) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)ಆಅ/01/2021-22 ದಿನಾಂಕ:15-05-2021 ರಂತೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಮು.ಅ/ಯವ/ತಾ.ಮ/87/2020-21 ದಿ:10-08-2020 ರಂತೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri.Gopikrishna Apsani M/s Nidhi Constructions ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಘನ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:UDD 277 MNY 2020 ದಿನಾಂಕ:06-03-2021ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಯವ/ಇಇ(ಯೋ)/ಕಾ.ಆ/01/2021-22 ದಿನಾಂಕ:26-05-2021ರಂತೆ ರೂ.**275.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು online ನಲ್ಲಿ IFMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ upload ಮಾಡುವಾಗ Job No Freeze ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಐ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ Block ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಐ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ Unblock ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಯು.ಆರ್.ಎಂ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಡತವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಯು.ಆರ್.ಎಂ) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

173
1 JUL 2021
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....13.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ 50 ರಿಂದ 52ರ ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ)ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸುತ್ತಾ, Improvements to widened portion of road construction of New Drains, UG cable Duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in ward no-10 Doddabommasandra vidyaranyapura sub division. ರೂ275.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 7ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು 1ಸಿಎಂಸಿ Area ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:UDD277MNY2020 ದಿನಾಂಕ:06-03-2021 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 26-05-2021ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ:010-16-000032 ಐಎಫ್‌ಎಂಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋ)ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋ)ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

54) ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ 52 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
ದಿನಾಂಕ: 27/7/2021
ಸಂ: 566
(ಯಲಹಂಕ)

27/7/21
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

55) ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಯೋಜನೆ)

IVCC

ಮು.ಆ(ಜಾ ಕೇ.ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ
ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಪ್ರಭಾರ)
27.07.21.

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

56 CE [ITVCC]

R.A. Time 05:00pm

ಪು.ತಿ.ನೋ

ನಂ:ಬ.ಬ(ಪ)/ಪಿಆರ್/115/21-22 ದಿನಾಂಕ: 27/7/2021

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ : Improvements to Widen Portion of Construction of New Drains, UG Cable duct and footpath at Doddabommasandra Main road and surrounding Roads in Ward No.10.

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: CE(TW)/Pro/Sec/21-22

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

57) SE TWC

27/7/21
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಎ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ./ಮು.ಅ.ಯ.ಸ.ಅ/ಕ.ಎ.ಲೆ/1147/21-22
ದಿನಾಂಕ: 28-07-21
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EE (Tel)
28/7/21
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾಗು ಜಾಗೃತಿ ಕೋಶ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:-

58) ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (50) ರಿಂದ (54) ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ–ಯೋಜನೆ), ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದರನ್ವಯ, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಡತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ:-

Sl. No	Name of Work	Job Code No.	Est. amt in lakhs
1	Improvements to widendeded portion of road construction of new drains, UG cable duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in ward no-10.	010-16-000032	275.00

59) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:22–03–2016 ರಂದು ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್‌ನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ,

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳಿ

Improvements to Widen Portion of Road, Laying of New Drain, UG Cable duct and Footpath at Doddabommasandra Main Road and Providing Road Surfacing Road in Ward No. 10.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —15—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE(TR(C))/GK/307/21-22

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯು ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 22-03-2016 ರಂದು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆದ 05 ವರ್ಷ 02 ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು 04 ವರ್ಷ 05 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಳಂಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆ/ಸಕಾರಣಗಳು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ-ಯೋಜನೆ) ರವರಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಡತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಚಯ ನಕ್ಷೆ (KeyPlan)/ ಅಳತೆ ವಿವರಗಳುಳ್ಳ ನಕ್ಷೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತೆಗೆಯಲಾದ GPS ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

4. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಡತದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ DPR ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

5. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

6. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ತಹಲ್‌ವರೆವಿಗೂ ಅಂದರೆ 05 ವರ್ಷ 05 ತಿಂಗಳ ವರೆವಿಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿ/ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಣೆ/ಸಕಾರಣಗಳು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ-ಯೋಜನೆ) ರವರಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

7. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ Doddabommasandra main road ಅಗಲೀಕರಣ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಪಡೆದು ಸುಮಾರು 05 ವರ್ಷ 05 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನವಾಗಿದ್ದು, 05 ವರ್ಷ 05 ತಿಂಗಳುಗಳ ವರೆಗೆ Doddabommasandra main road ಅಗಲೀಕರಣ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೇ, 6ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2021-22ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 2021-22ರ ಸಾಲು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, Doddabommasandra main road ಅಗಲೀಕರಣ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧ 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ POW ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಆನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ-ಯೋಜನೆ) ರವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	No.10 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು

8. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಗಳು, ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ತಾವೇಜು ಇತರೆ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

9. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/18–19, ದಿನಾಂಕ: 31.10.2018 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಿಸಿ Unblock ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಧೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ, ಸದರಿ ಕಡತವನ್ನು ಅವಲೋಕಸಲಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

60) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, *ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆದ 05 ವರ್ಷ 02 ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು 04 ವರ್ಷ 05 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಚಯ ನಕ್ಷೆ (KeyPlan)/ ಅಳತೆ ವಿವರಗಳುಳ್ಳ ನಕ್ಷೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತೆಗೆಯಲಾದ GPS ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ವಿವರವಾದ DPR ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಜಾಬ್. ಕೋಡ್ ಪಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ತಹಲ್‌ವರೆವಿಗೂ ಅಂದರೆ 05 ವರ್ಷ 05 ತಿಂಗಳ ವರೆವಿಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ POW ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುವ ವರದಿಯ ದಾಖಲೆ / ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ / ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ–ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ–ಯೋಜನೆ) ರವರಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ* ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

05/05/2021

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ)

61) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (58)ರಿಂದ (60)ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (60)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ **"ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆದ 05 ವರ್ಷ 02 ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ**

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Improvements to Widening Portion of roads, Construction of Storm water drain, Providing Pavement, Utilities duct on either side of Kattalemmanadoddi Main road and Providing Road No.10.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 14

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CC(TR(E))/Cy/307/21-22

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು 04 ವರ್ಷ 05 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಚಯ ನಕ್ಷೆ (KeyPlan)/ ಅಳತೆ ವಿವರಗಳುಳ್ಳ ನಕ್ಷೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತೆಗೆಯಲಾದ GPS ಫೋಟೋಚಿತ್ರಗಳು, ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ವಿವರವಾದ DPR ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ತಹಲ್‌ವರೆವಿಗೂ ಅಂದರೆ 05 ವರ್ಷ 05 ತಿಂಗಳ ವರೆವಿಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ POW ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಆನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುವ ವರದಿಯ ದಾಖಲೆ / ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ / ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮುಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ-ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ-ಯೋಜನೆ) ರವರಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

06/8/21

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಟಿವಿಸಿಸಿ)

60) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (58) ರಿಂದ (60) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ(61)ರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

63) ಮೇಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಟಿವಿಸಿಸಿ) 7/8/21

ದಿನಾಂಕ: 11/8/2021
ಪು: 653

64) ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

Reg'd.

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
12 3 AUG 2021

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಪುಟ ಸಂ. 1291
ದಿನಾಂಕ 19/8/21

EE (Yelahanka)

ವಿ.ವಿ.ಸಂ.ಪಿ
ದಿನಾಂಕ: 11/8/2021
ಪು: 653

ಸಾರ್, ಕಡತವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
19/8

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ : 19

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಿಂದ ( )ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ)ರವರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

65

ಕ್ರ ಸಂ	ಆಕ್ಷೇಪಣೆ	ಪಾಲನಾ ವರದಿ
1	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 22-03-2016 ರಂದು ಜಾಬ್ ಕೋಡ್‌ನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ಪಿ-3089 (Special Development Works in 7 CMC and 1 TMC area in BBMP ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:010-16-000032 ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 22-03-2016 ರಂದು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆದ 05 ವರ್ಷ 02 ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು 04 ವರ್ಷ 05 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಳಂಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆ/ಸಕಾರಣಗಳು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನಾ-ಯಲಹಂಕ) ರವರಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಂಜಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಿಂದ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಆರ್ಚ್‌ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣವಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಚರಂಡಿ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಯು.ಜಿ ಕೇಬಲ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರು ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಡತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಚಯ ನಕ್ಷೆ(Key plan)/ಅಳತೆ ವಿವರಗಳುಳ್ಳ ನಕ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ತೆಗೆಯಲಾದ GPS ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಚಯ ನಕ್ಷೆ(Key plan)/ಅಳತೆ ವಿವರಗಳುಳ್ಳ ನಕ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ತೆಗೆಯಲಾದ GPS ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 43 ರಿಂದ 47 ರವರೆಗೆ)
4	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಡತದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ DPR ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ DPR ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 28 ರಿಂದ 77 ರವರೆಗೆ)
5	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ದಾಸ್ತವೇಜಿನ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಹಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	ಟೆಂಡರ್ ದಾಸ್ತವೇಜಿನ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಹಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 82 ರಿಂದ 114 ರವರೆಗೆ)
6	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ತಹಲ್ ವರೆವಿಗೂ ಅಂದರೆ 05 ವರ್ಷ 05 ತಿಂಗಳ ವರೆವಿಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿ/ಮಾಹಿತಿ/ವಿವರಣೆ/ಸಕಾರಣಗಳು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ-ಯಲಹಂಕ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಂಜಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಿಂದ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಆರ್ಚ್‌ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣವಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಚರಂಡಿ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಯು.ಜಿ ಕೇಬಲ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Works in Garden portion of Roads, Drains, U.G. Cable duct and Footpath in Doddabommasandra main Rd & surrounding Ward No 10.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -19-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

	ರವರಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರು ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
7	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ "Doddabommasandra Main road ಅಗಲೀಕರಣ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆದು ಸುಮಾರು 05 ವರ್ಷ 05 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದರುವ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನವಾಗಿದ್ದು, 05 ವರ್ಷ 05 ತಿಂಗಳುಗಳ ವರೆಗೆ Doddabommasandra Main road ಅಗಲೀಕರಣ / ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಬ್ಬಯ ನಿರ್ವಗುಸದೇ 6ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2021-22ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 2021-22ರ ಸಾಲು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, Doddabommasandra Main road ಅಗಲೀಕರಣ/ ಅಭಿವೃದಿ ಸಂಬಂಧ 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ POW ಆಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ-ಯೋಜನಾ) ರವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Doddabommasandra Main road ಅಗಲೀಕರಣ/ಅಭಿವೃದಿ ಸಂಬಂಧ 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ POW ಆಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
8	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ದಾಸ್ತವೇಜು ಇತರೆ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ದಾಸ್ತವೇಜು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 121)
9	ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/18-19 ದಿನಾಂಕ: 31-10-2018 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ Unblockಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪೂರ್ವ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ, ಸದರಿ ಕಡತವನ್ನು ಅವಲೋಕಸಲಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (53) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೇ.40% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು Un-Block ~~ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು~~ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

66)

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಂದಿನ ಇಂತೆ ನಿವೇದಕ)

ಕಂಡಿಕೆ(58) ರಿಂದ (61) ರವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಟಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ರವರು ಕಂಡಿಕೆ(65) ರಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 277 ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2020 ದಿನಾಂಕ:12–05–2021 ರಂತೆ ಎಲ್–1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ (Nidhi construction) ರವರಿಗೆ ರೂ.23204307.03 ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 26–05–2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ:09–03–2022 ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ De Freeze ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

31/3/2022
1775

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

CE (TWCC)

ಮು.ಅ(ಜಾ & ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2/02/22-23
ದಿನಾಂಕ: 01-04-22

01/4/22
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EE (WCC) yel

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Improvement's to widened portion of Road Construction of drain u/g cable duct and footpath at ... Sunkenahalli ward no-15

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —21—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE(TVLL)/G1/02/22-23

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಆಯು (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: (13) 21/2
ದಿನಾಂಕ: 04-04-22

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (58) ರಿಂದ (69) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಂಡಿಕೆ (58) ರಿಂದ (60) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (65) ರಿಂದ (68) ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ–ಯಲಹಂಕ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (69) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು "TVCC" ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವುದರನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಂಡಿಕೆ (58) ರಿಂದ (60) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (65)ರಿಂದ (66) ರವರೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ–ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವರದಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:– ನಅಇ 277 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2020, ದಿ:12.05.2021 ರಂತೆ ಎಲ್–1 ಬಿಡ್ದುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ (Nidhi Construction) ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ:26.05.2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:09.03.2022 ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ: 010–16–000032 ರನ್ನು ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುರುತಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿಸಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

010-16-000032

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —22—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE(TRC)/ಕಾ.ನಿ/02/ಪಾ.ಪ-22

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ನಂ:10 ಯಲಹಂಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to widened portion of road construction of New Drains, UG cable duct and Footpath at Doddabommasandra Mai road and surrounding roads in ward no:10 Doddabommasandra Vidyaranyapura Sub-Division 010-16-000032 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುರುತಿಸಿ ತೋರಿಸಿರುವುದರನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಾದ Vidyaranyapura near underground 3rd, 4th & 5th & Kavery Street 3rd main road, 4th cross road, 1st main road, Vidyaranyapura Ramswamappa layout 2nd cross road (Gas godown road) , 3rd cross road, 1st main road, Byrappa garden 2nd cross road, Krishna temple main road, Chamundeshwari temple, Renukamba temple road, 3rd C cross road, 2nd B cross, 2nd A cross road, Ramaiah garden, Doddabomasandra main road, 1st phase muniswamappa layout, 1st main chikka venkatappa layout road, 2nd B cross Ramaiah layout, 2nd cross, Dhanalakshmi layout, road opposite to helios enclave, intermediate road, road opposite to mother delight, road towards NISH 9 Apartment, Deshabandhu nagara (Yarappa Garden), 2nd main road, 3rd main road, 4th main road, 1st B cross road, 5th main road, 1st cross Mukambika farm house, 7th main road, 8th main road, 11th main road, 2nd cross road, 1st cross road, 3rd A cross road, 3rd C cross ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

76) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (65) ರಿಂದ (68) ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ–ಯಲಹಂಕ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವರದಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರನ್ವಯ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್‌ಗಾಗಿ ಮರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ:010–16–000032 ರನ್ನು ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

28/04/22

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ)

77) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) – ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ –

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Improvement to widened portion of Road Construction of Main UG cable duct and footpath ~~construction~~ improvement in Ward No - 10 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 23 —

Improvement to widened portion of Road Construction of Main UG cable duct and footpath improvement in Ward No - 10 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE(TVL)/G1/07/22-23

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (72) ರಿಂದ (76) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (76)ರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಟಿವಿಸಿಸಿ) 30/4/22

77) ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

ಕಂಡಿಕೆ - 76 ರಂದ 78 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಿ-ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) 2.5.22
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ದಿನಾಂಕ 7/5/2022 ಸಂಖ್ಯೆ 194

78) ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) Kindly examine. Where is the money for 2016-2017 work? Why the tenders were invited in 2021-22 and work order was issued on 9.3.22, when 3 years had already lapsed? What is the recourse left? Please opine on dereserving?

30.6.22
ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

81) Spl Comm (Finance): Pls check if this job code was retained

Special Commissioner (Finance)
BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

CAO

ACR

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 84

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿ/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರ

ಉಪಲು ಸಂಖ್ಯೆ

ನಿಗಮದ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 73 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. 2016, ದಿನಾಂಕ 04-3-2016ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ 7 ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮತ್ತು 1 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ. 250.00 ಕೋಟಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದು, ಇದರ ಪೈಕಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 49ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 275.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಪಿ3089 Special developmental works in 1 CMC and 1 TMC area in BBMP" ಅಡಿ 010-16-000032 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

84

- ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 277 ಎಂಎನ್‌ಮೈ 2020 ದಿನಾಂಕ 12-5-2021 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಂಡಿಕೆ (65) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು IFMS ತತ್ಕಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

85

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 250.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು defreeze ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

21/7/2021

86) ನ.ನಿ/ಥ) – ಕಂಡಿಕೆ 84 ಮತ್ತು 85 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೀಜ್ ಗೊಳಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

21/7

87) ಜೂಲು. ಳ. ಥ)

21/7

Chief Accounts Officer
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Bangalore

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿ.ಆ.(ಹ)/ 697
ದಿನಾಂಕ: 22/07/21

88) ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು)

Special Commissioner (Finance)
BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (25)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CAO/PR/30/2022

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 73 ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ 2016 ದಿನಾಂಕ 04-3-2016ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ 3089 ಅಡಿ 010-16-000032 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 277 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2020 ದಿನಾಂಕ 12-5-2021 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಡೀಪ್ರೀಜ್‌ಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

Chief Accounts Officer
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Bangalore

Special Commissioner (Finance)
BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿ.ಆ.(ಹ)/735/22 ದಿನಾಂಕ: 27/10/22
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಕಛೇರಿ

ಬಿ. ಬಿ. ಎಂ. ಪಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ. ಎಂ. ಕರ. (ಗ್ರ)/1625/22
ದಿನಾಂಕ 01/11/2022

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿ.ಆ.(ಹ)/791/22
ದಿನಾಂಕ: 2/11/22
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಪ್ರ.ಪಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 26 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕೋಷಕ (೧೮) ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಮೊತ್ತವು 010-16-000031 ರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಮಾಡಿರುವ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Chief Accounts Officer
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Bangalore

16/8

16/8

94) EE (Project - Yalahanka)

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 27 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Improvements to widen portion of roads construction of New Drains, UG cable duct and footpath at Doddabommasandra main road surrounding road in Ward No:10

ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: **26-05-2021** ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 09 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:**25-02-2022**ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 20/02/2022ರಂದು ಕಾಲವಕಾಶ ಕೋರಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ Online IFMS ನಲ್ಲಿ Work Order upload ಮಾಡುವಾಗ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಡತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಡೀ-ಫ್ರೀಜ್‌ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 25-02-2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 31-12-2022 ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾ

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ

(96) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

ಕಂಡಿಕೆ(95)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ 26-05-2021 ರಂದು Manual ಆಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು Job code freeze ಆದ ನಂತರ Release ಮಾಡಲು ತಡವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 24-08-2022 ರಂದು online ನಲ್ಲಿ workorder Generate ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ Manual workorder ನ ಪ್ರತಿಗೆ ನಿಮಯಾನುಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಯಾನುಸಾರ ಪ್ರತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 29-08-2022 ರಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

(97) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ (ಯೋವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner